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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAOBRA
DENOMINADA “EDIFICIO PARA CENTRO DE FORMACION ESPECIALIZADAY CREACION DE EMPRESAS EN AVDA DOCTORESPINCEAYNY,
AQOGIDA AL FONDOESTATAL DE INVERSION LOCAL (FEIL)

. H BVENTOS DH. GONTRATO,

1 Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Plblico (en adelante LCSP), y sus disposiciones de desarrollo, por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Fondo Estatal de Inversion Local (FEIL); supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativoy, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Qéusulas Administrativas Particulares, sus anexas, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de lidtacion, revestirdn caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego de Causulas
Administrativas, cuyas dausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordanda entre el presente pliegoy cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, enel que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por el Ayuntamiento, el érgano de contratadion
determinara el documento gue en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términes, de los documentas anexos que forman parte del mismo, o de las

instrucdiones, pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administradon, que puedan ser de aplicadén en la ejecudon de lo
pactado, noeximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2 Qojetodel contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecudion de las obras indicadas en el Anexo | que acomparia al mismo,
comprendidasenel articulo 3 del Real Deareto-Ley 9/2008 de 28 de Noviermbre.

3. Presupuesto ck licitacion y precio del contrato.

El predo del presente contrato asciende a la cuantia de 1.267.976,96 euros. El predio derto anterior queda desglosado en un valor
estimado de 1.093.083 59 euros y en el Impuesto sobre el Valor Afiadido de 174.893,37 euros (Impuesto sobre el Valor Afiadido que ha de
soportar el Ayuntamiento).

El precio del contrato seré el que resulte de la adjudicacion del mismo e induird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor
Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligadones contermpladas enel
presente pliego.

Por aplicadion de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de Noviembre y en el articulo 77.1 de la LCSP, no hay revision de
precics.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras serdn los que figuran en el prayecto aprobado por el Ayuntamiento de
LaPuebla de Cazalla, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

4. Bxistencia de crédito.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local (FEIL), aprabado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de Noviembre, y
mediante resolucion del Secretario de Cooperacion Territorial, de fecha 13 de febrero de 2009, por la que se autoriza la financiadon de
proyectos de obras con cargo a dicho Fondo.
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5. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en el Anexo | del presente pliego.

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la notificadon de la adjudicacion
definitiva

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aungue no se haya formalizado éste,
siempre que se haya constituido la garantia correspondiente.

6. Capacidad y solvencia del empresario paracontratar.

6.1. Aptitudy Capacidad

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financieray
técnica, conforme a lo establecido en los articulos 63 a 65 de 1aLCSP, o, enlos casos en gue asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en los articulos 44, 47y 48 de laLCSP,
respectivamente.

De conformidad con la Disposicion Adicional Sexta del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo
Estatal de Inversion Local, y dada la cuantia del contrato que se recoge en el anexo | del presente Pliego, para contratar sera requisito
indispensable que los contratistas dispongan de la correspondiente clasificacion.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de
laactividad o prestacion que corstituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propics.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran adbligados solidariamente, y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extind6n del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa.
No podran concurrir a la licitadon las empresas que hubieran partidpado en la elaboracion de las espedificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha particpacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrenda o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6.2 Sohvendia
Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en pasesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica,
finandiera y técnica que se espedfican en las clausulas 9.2.1.1.e) y9.21.2.8), enlas que, asimismo, se indicara la documentadon requerida
para acreditar las mismes. Este requiisito sera sustituido enel presente caso por la dlasificacion

7. Pefil de contratante.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se publicara la adjudicacion provisional y definitiva del contrato, asi
como cualquier otro dato e informadion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecidoenel articulo 42 de laLCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través de la pagina web (fwwy.pueblacazalla.cony) indicada en el Anexol del
presente pliego.

I1. ADJUDICACION DEL. QONTRATO,
8. Procedimiento de adjudicacion



http://www.pueblacazalla.com
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El contrato de obra se adjudicara mediante procedimiento abiertoy tramite de urgendia, de acuerdo conel articulo 96, 122y 128 LCSP, asi
comoenel articulo 9.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, con la corsiguiente reducdiéon de plazos.

9. Presentacion ok las proposiciones o solicitudes.

Este procedimiento abierto de adjudicacion, de conformidad con el articulo 126 LCSP, se anunciara en el Boletin Cficial de laProvinday en
€l perfil del contratante, concediéndose un plazo de trece dias naturales para la presentacion de proposiciones, a contar desde el siguiente
a la publicacion del anuncio en dicho boletin (si el Ultimo dia coinddiera con sdbado o dia inhabil, se prorrogaré al primer dia habil
siguiente).

Cadha licitador no podra presentar més de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una union temporal. La infracdon de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por él susaritas.

La presentacion de la proposicion o solicitud de participacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacion

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de
Cazallaen horario de 9 a 14 horas y dentro del plazo sefialado en el anuncio.

Cuando las proposiciones o salicitudes se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en las
Oficinas de Correos y anunciara la remision de su oferta al érgano de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, fax o telegrama
remitido al nimero del Registro General que se indique en el anuncio de licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncio de
licitacion, podra enviarse por correo electronico a la direccion sefialada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
propoasicion si es recibida por el drgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialadoen el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la propasicion, ésta en ninglin caso
seraadmitida.

9.2 Forma de presentacion.

Los licitadores presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, dentro del plazo sefialado en el anuncio,
salicitud de participacion acompafiada de los sobres sefialados con los ndmeras 1y 2, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido.

Toda la documentacion de las proposiciones o solicitudes presentadas debera venir en castellano. La documentacion redactada en
otra lengua debera acompariarse de la correspondiente traduccion dficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeracion que se especifica en las
clausulas 9.21y9.2.2

En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono,
correo electronico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra, e incluira la documentacion que a continuacion se
indica:

921 Sobrerfl

En este sobre se induiran los documentos que se relacionan a continuacion, que podran aportarse en original o mediante copias que
tengan caracter de auténticas conforme a la legisladon vigente, a excepaidn de aguellos documentaos que acrediten la constituaon de la
garantia provisional, que deberan ser en todo caso original.

En las uniones temporales de empresarics, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los componentes acreditara su capacidad,
personalidad, representacion y solvendia en los términos previstos en el articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombresy circunstancias de los gue la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso
de constituirse 'y designar la persona que durante la vigenda del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la
Administracién
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La aportacion del certificado expedido por el Registro de Liditadores acompafiada de una declaracion expresa responsable, emitida por el
lidtador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteracion de los datos que constan en el mismo,
podra sustituir a la documentacion contenida en las clausulas 9.2.1.1 letras b), ¢), d), y f) apartados 1y 2, en la dausula 9.2.1.2 letra a)

1, para el caso de que estuviera clasificada, y dausula 10.5 apartados a), b), y ¢), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se creael Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andaludia.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separadaos en dos carpetas, ordenados tal como se indica a continuadion.

9.21.1 Carpetal: Documentadion General.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:;

a) Documento justificativo de haber constituido la garantiaprovisional afavor del drgano de contratacion

Esta documentacion se aportard por la cuantiaen que se indicaexpresamente enel Anexo |,

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstasenel articulo 84.1 de laLCSP.

En el caso de las uniones temporales de empresarias, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las empresas que
Sr)]rlgr:rt;ar?gggpadas siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el veintidinco por dento de las garantias que hubieren de constituir,
conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion provisional del contrato. Para
el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones establedidas en la
clausula 10.5 conforme al segundo parrafo del articulo 135.4 de laLCSP.

La garantia provisional se extinguird autométicamente y sera devuelta a los lictadores inmediatamente después de la adjudicacion
definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva

Si algun licitador retira su proposidion injustificadamente antes de la adjudicacion provisional, osi el adjudicatario no constituye la garantia
definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se procedera a la ejecucion de la garantia provisional.
Enel caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestadon a la salicitud de informacion a que se refiere el
articulo 136.3 de la LCSP, 0 el reconocimiento por parte del licitador de que su propasicion adolece de error, o inconsistenda que la hagan
inviable, tendran la. consideracion de retirada injustificada de la propasicion.

b) Documenitos acreditattivios de lapersonalidady capacioad del licitador.

1. Lacapacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucion,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en
€l Registro Publico que corresponda, segiin el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran oopia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato una determinada
habilitacion empresarial, se acompafiard copia compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentadion del certificado de dasificacion con la dedaracion sobre su vigenciay la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello,
eximiran de la obligacion de presentar los documentos relacionadas enlos apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidas, sin perjuicio de que
€l adjudicatario debera presentar la dtada documentacion previamente a la formalizacion del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espariolas de Estados Miembras de la Union Europea, tendran capaddad para contratar aquéllas que, con
arregloa la legislacion del Estado en que estén establedidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuandola
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
parapoder prestar en él el servido de que se trate, deberan acreditar que cumpleneste requisito.
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La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
estableddos, 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1.1 del
Reglamento General de laLey de Contratos de las Administraciones Pblicas.

5. Los demas empresarios extranjercs deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo 44 de la LCSP, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a suvez la participacion de empresas espariolas en la contratacion con la Administraciony
con los entes, organismos o entidades del sector pliblico asimilables alos enumeradas en el articulo 3, enforma sustancialmente andloga.

La acreditacion de su capadidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de laempresa.

) Documentios acreditativos de la representacion

Los que comparezcan o fimmen propaosiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion, bastanteado por la Secretaria
Cereral del Ayuntamiento

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general deberd figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercartil. Si se trata de un poder
espedal para un acto concreto no sera necesario el requisito de su previa insaripcion enel Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Qasificacion administrative.

De conformidad oon lo establecido en la déusula 6.1 de este pliego, es requisito indispersable que los empresarios dispongan de la
clasificaddn administrativa previstaenel Anexol.

€) Documentos gue acreditan la solvencia econdmicay financiera

La solvendaeconamicay financiera quedara acreditada por la correspondiente dasificacion administrativa.
f) Dedaraciones responsables y cesion de informnecion tributaria

Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Dedaracion resporsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 49 de la
LCSP (arexoll).

2. Dedaradion resporsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado, la Gomunidad
Auténoma de Andaludia, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazallay con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaradén responsable en los términos previstos en el pérrafo primero del articulo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o
haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la
ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilanda, supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni
ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cadigo de Comercio.

Las referidas dedaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido enel anexolll.
9) Trabajadores con discapacidad y promocion de laigualdad entre homboresy mujeres.

El licitador podré aportar acreditacion fehadiente de terer, ensu caso, en la plarntilla de sus centros de trabajos radicados en Andalucia un
numero noinferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual o superior al 33 por 100, o haber
adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de didembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BQJA de 31 de
didembre).
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Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en Andalucia, podran
presentar documentadion acreditativa de tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

h) Relacién de empresas pertenedientes al mismo grupo.

Alos efectos de lo establecido en el apartado de “Proposicion econdmica” del anexo Il conforme @ parrafo segundo del articulo 129.4
LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en
alguno de los supuestos previstas enel articulo 42 del Codigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan alicitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera aportar dedaracidénen tal sentido.

9.21.2 Carpeta2: Documentacion Técnica,

En esta carpeta se incorporaran |os siguientes documentos:;

a)  Documentos gue acreditan lasolvencia técnica.

La solvenda técnica quedard acreditada por la correspondiente dasificadon administrativa.

b) Suboontratacion

Los liatadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o
perfil empresarial, definido por referenda a las condicdiones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizadon

922 SobrerP2
En este sobre se incluira la siguiente documentacion:

a) Propuesta de nejoras.

Bl licitador podra aportar documento, segiin anexo iV, donde se recojan las mejoras sin repercusion econdmica incluidas en la oferta
econdmica presentada, y que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el drgano de contratacion en el acto de
adjudicadon

La propuesta de mejora aceptada por €l érgano de contratacion en la adjudicacion formara parte del contrato, debiendo, a tal efecto,
recogerse expresamente en el mismo.

b) Acreditacién de la contribucién al fomento del empleo.

Se debera hacer constar la plantillaexistente a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de Noviermbre, el ndmero de
personas de la misma que sera destinada a la ejecudion del contrato, y el nlmero de nuevas contrataciones que se realizaran con cargo al

proyecto.
©) Proposicién Econdmica.

La proposicion econdmica, debidamente firmaday fechada, debera ajustarse al modelo dficial que figuracomoanexolll.

En la oferta econdmica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sabre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

En la oferta econdmica se entenderan induidos a todos los efectos los dermés tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como corsecuenda del cumplimiento de las obligaciones
contempladas enel presente pliego.

Cadh licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones econdmicas por importe superior
al presupuesto previamente aprobado.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta Ultima.

No se aceptaran aguellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer daramente todo aguello que la
Administracion estime fundamental para la oferta.

10. Seleccion del contratistay adjudicacion
10.1. Recepcion de documentacion.

Terminado €l plazo de recepddn de proposidones, €l funcionario responsable del Registro General del Ayuntamiento expedird una
certificacion donde se relacionen las propasiciones o salicitudes de partiapacion redbidas, las presentadas por correo con los requisitos de
la dausula 9.1 pero alin no redbidas o, en su caso, sobre la ausenda de licitadores, que, junto con las sobres, remitira al érgano de
contratacion

10.2. Certificacion y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres, junto con el certificado de la persona encargada del Registro General, por la Mesa de Contratacion se
procederaala apertura del sobre i 1 calificindose por el drgano de contratacion los documentas presentados en tiempoy forma.,

Si el érgano de contratacion abservase defectas u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara verbalmente o
por medias electronicos, informéaticos o teleméticos a los interesados, pudiendo hacerse puiblico a través del perfil de contratante del
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, concediéndase un plazo no superior a tres dias hébiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen, bajo apercibimiento de exdusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion

Posteriormente se adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores y se procedera a continuacion a la apertura
del sobre P 2 de los liatadores admitidos por laMesa de Contratacion.

La Presidenda de la Mesa de Contratacion, en el dia y hora sefialados, procedera en acto publico a la apertura de los sobres ri° 2 de
aquellas empresas que contindienenel proceso de adjudicacion.

10.3. Griterios de valoracion de las ofertas.

Para la valoracion de las propasiciones y la determinacion de la oferta econdmicamente més ventajosa, se atendera a los siguientes
criterios directamente vinculados al objeto del contrato:

A Volumen de mano de obra: hasta un maximo de 60 purtos.

B. Mejoras sinel caracter de variante por no afectar ala solucion técnica del proyecto, y sin coste adicional para la Administracion: hasta
un maximo de 40 puntos.

A Volumen de mano de obra

Dada la finalidad que persigue el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de Noviembre, se prima especialmente en los criterios de valoracion
de las ofertas el empleo que genere la obra, distinguiendo entre el personal de la plantilla que se destina a la ejecucion de la obra
y aquellas contrataciones nuevas. En todo caso, el personal declarado como destinado a la ejecucion del contrato debera guardar
la debida coherencia con el Plan de trabajo presentado y no puede ser inferior al nimero de trabajadores necesarios para la
ejecucion de la obra previstoen el proyecto redactado por el Ayuntamiento. Esta circunstancia podra ser comprobada por la
Administracion en cualquier momento durante la  ejecucion del contrato, requiriendo para ello la documentacion que considere
conveniente. El desglose de la puntuacion el siguiente:

A1 Personal dela empresadirectamente destinado a laejecucion material de la dora. 10 puntos.

Se atribuira laméxima puntuacion a la oferta que comprometa la contratacion del mayor nimero de trabajadores de la plantilla de
laempresa que ésta acredite emplear en laejecucionde la obra de que se trate. Se tendranencuenta las jornadas completas
de trabajo, de manera que el empleo a tiempo parcial de trabajadores de laempresaenlaobrase especificara al objeto de sumar
esas jornadas parciales hasta completar jornadas completas, o la parte proporcional de éstas que corresponda. A las demés
ofertas se le atribuira la puntuacion que les corresponda de manera proporcional mediante una regla de tres simple directa. Los
licitadores concretaran en su oferta los puestos de trabajo a cubrir por estos trabajadores. Se verificara la realizacion efectiva de esta
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contratacion mediante las  comprobaciones materiales que puedan realizar tanto la Direccién de obra como el responsable
municipal de cada contrato.

A2. Personal desermpleado contratado expresamente para la ejecucion material de lacbra. 50 puntes.

Se atribuird la méxima puntuacion a la oferta que comprometa la contratacion del mayor ndmero de jornadas de trabajo de
trabajadores desempleados inscritos en las oficinas plblicas de Empleo contratados expresamente para la ejecucion de la obra de
gue se trate.

Alas demés ofertas se le atribuira la puntuacion que les corresponda de manera proporcional mediante una regla de tres simple
directa Se verificara la realizacion efectiva de esta contratacion mediante la aportacion de los correspondientes contratos
laborales y documento TC2.

B. Mejoras. Plan de ejecucion de laobra

B.1 Mejoras sin el carécter de variante por no afectar a la solucion técnica del proyecto, y sin coste adicional para la Administracion.
Méximo 30 puntos.

Como regla general, sdlo se admitiran, con las concreciones que en cada caso se realicen en el presente pliego, las siguientes mejoras:
- mejoraen la calidad de los materiales 0 compasicion de los mismos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable.

- equipamiento adicional a la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucion de algin elemento del equipamiento ya previsto por
otro de mayor calidad o resistencia.

- mejoras en los sistemas de aislamiento térmico'y acUstico de los edificios.
- mejoras enlos sistemas de usode agua y climatizacion que garanticenun menor consumo.
- instalacion de agua caliente sanitaria y aire acondicionado.

Lavaloracion de las mejoras se realizara partiendo de la valoracion que de las mismas denlos ofertantes, supervisadas por los técnicos
municipales, y si se estima necesario, por el redactor del proyecto. Correspondera la maxima puntuacion al mayor valor econdmico
de las unidades ofertadas como mejora, distribuyéndose la puntuacion proporcionalmente a las restantes ofertas mediante una regla
de tressimple directa.

Las propasiciones que ofrezcan mejoras por un importe econdmico superior al 20% del precio de licitacion (IVA exduido) se
considerardn anormales o desproporcionadas, con los efectos previstos en el articulo 136 de la LCSP. A tal efecto el 6rgano de
contratacion concederd al contratista afectado un plazo de TRES DIAS NATURALES (3), acontar desde la fecha de comunicacion de tal
circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar la obra en las condiciones ofertadas. A la vista de dicha
motivacion se emitira un informe por los técnicos municipales y/o al redactor del proyecto para determinar si la justificacion
realizada por el proponente es asumible.

Si el 6rgano de contratacion, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser cumplida, realizara la adjudicacion
provisional a ese licitador. Si estima que la ofertano puede ser cumplida, acordara la adjudicacion provisional afavor de lasiguiente
propasicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido dlasificadas conforme a la valoracion
realizada.

Si el contratista no emitiese el informe indicado en el agpartado anterior en el plazo establecido, no justificase en el
mismo su baja o renunciase a su propuesta, se le reclamara en concepto de dafios y perjuicios, como minimo, la diferencia de valor de
su ofertay la que resulte adjudicataria.

B.2. Mejoraen las garantias. Ampliacion de caberturas durante el plazo de garantia. Méximo 10 puntos.

B.2.1. Proyecto de conservacion y policia de las obras: Sin perjuicio de la obligacion del contratista de cuidar de la conservaciony
policia de las obras durante el periodode garantia, se valorard el proyecto especifico que contenga compromisas expresos
al respecto en cuanto a vigilancia, prevencién de actos anti vandalicos, reparacion y reposicion de elementas dafiados, etc

B.2.2. Actuaciones complementarias durante el plazo de garantia: Se valoraran propuestas concretas de mantenimiento de lacbra e
instalaciones ejecutadas durante el plazo de garantia, adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, incluidos
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labores especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion de equipos e instalaciones, vigilancia especial, gastos de
suministros (agua, luz, calefaccion, etc.) necesarios para el funcionamiento del edificio o instalacion durante todo o parte de ese
periodo de tiempo.

B.2.3. Ampliacion del tiempo de garantia establecido en el Pliego: La puntuacion de este criterio se realizara partiendo de la valoracion
que de su propuesta realicen los licitadores, supervisadas por los técnicos municipales, y si se estima necesario, por el redactor del
proyecto. Corresponderd la méaxima puntuacion en cada apartado al mayor valor econdmico de las actuaciones propuestas,
distribuyéndose la puntuacion alas restantes de forma proporcional mediante una regla de tres simple directa.

El érgano de ocontratacion negociara con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los aspectos
economicas y técnicos objeto de negociacion conel fin de identificar la oferta econdmicamente més ventajosa.

10.4. Adjudicacion provisionel.

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, el érgano de contratacion dictara resolucion de adjudicacion provisional del
contrato, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el anexo II-A a favor de la oferta econdmicamente mas
ventajosa o, en su caso, propuesta de declaracion de licitacion desierta.

En todo caso, la adjudicacion provisional del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde que
se soliciten ofertas.

En el caso de que dos 0 més propasiciones se encuentren igualadas como las més ventajosas desde el punito de vista de Ios criterios que
sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia de adjudicacion, siempre que haya presentado la documentacion acreditativa, la
empresa que presente laoferta que cree mayor empleo neto.

En caso de que persistiera la igualdad entre las propasiciones, tendran preferencia de adjudicacdon, siempre que hayan presentado la
documentacion acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas.

- Empresas con trabajadores con discapadidad conforme alo sefialadoen ladéusula9.2.1.1.g).
- Sodedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asodadoy las de segundo o ulterior grado gue las agrupen.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la
clausula9.21.1g).

Si alin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferenda de adjudicacion conforme al
parrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que olstenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso
en la ponderacidn de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada
criterio.

El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder alaadjudicacion provisional, renunciar a la gjecucion del contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse produdido
unainfraccion no subsanable de las nomas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta econdémicamente mas
ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo 136 de la LCSP, €l érgano de contratadon estime
fundadamente que la propasicion no pueda ser cumplida como corsecuencia de la indusion en la misma de valores anormeles o
despropordonadas, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado
encumplimiento del articulo 136.3 de laLCSP.

La adjudicacion provisional conaretaray fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucion de adjudicadon provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

10.5. Docunentacion previaa la adjudicacion definitiva,

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de diez dias habiles desde €l siguiente a la publicacion en el perfil de contratante
de la adjudicacion provisional, el adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que
podran ser expedidas, si asi se indicaenel anexo |, por medios electrénicos, informéatioos o telematicos:
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Quligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agenda Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus abligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentarias. Esta certificacion podra obtenerse
en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electronicas,
informéticas y teleméticas por la Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a laLey 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadancs a los Servidas
Publicos.

- Certificadon positiva, expedida por la Consejeria de Economia y Hadenda de la Comunidad Autdnoma de Andalucia, de no ser
deudor de la Hadenda Pdblica de esta Comunidad.

- Certificacion pasitiva, expedida por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla justificativa de la inexistendia de deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de
apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

b) Qhligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion paositiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de no estar obligado a presentarlas.

©) Impuesto sore Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al
efecto copia de la carta de pago del Ulitimo ejerdicio, a la que se acompariara una declaracion responsable de no haberse dado de
bajaen lamatricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depdsitos del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de una garantia de un
5% del importe de adjudicacion, excluidoel Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del érgano de contratacion

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta
Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sdlo tendran que aportar el veinticinco por dento de las garantias que hubieren de
constituir conforme al articulo 162.6 de laLey 2/1999, de 31 de marzo.

Adermés, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad oon el articulo 83.2 de la LCSP, se podré exigir una garartia
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100
del precio del contrato.

Quando, como consecuendia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera regjustarse la
garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio modificado, en el plazo de quinee dias contados descke la fecha
engue se natifique al empresario el acuerdo de modificadion

La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vendmiento del plazo de garantia sefialado
enel anexol, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

€) Bsaritura de formalizacién de la Unién Temporal de BEnoresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una union temporal de empresarios, debera aportar la escritura plblica
de formalizacidn de la misma, cuya duracion sera coindidente con la del contrato hasta suextindion.

10.6. Adjudicacion definitiva del contrato.
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Transcurridos 10 dias habiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion sefialada en el apartado anterior, en el
plazo méximo de 5 dias habiles, se elevaraa definitiva la adjudicacion provisional.

Laresalucion de adjudicacion definitiva sera publicada en el perfil de contratante, asi como notificada directamente al adjudicatarioy a los
restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacion en los correspondientes periddicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderan
celebrados enel lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

11. Formalizacién del contrato.

Previamente ala formalizacion del contrato, el adjudicatario debera aportar los documentos acreditativos de la personalidad en el supuesto
de que nolo hubiese hecho con anterioridad, envirtud de loestablecidoenla dausula9.2 11 letraby).

B contrato se formelizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de la notificadon
e laadjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente paraacceder a cualquier registro pliolico.

B contratista podra solicitar que el contrato se eleve aescritura plblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastas.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra
acordar la resolucion del mismo, de acuerdo a lo dispuesto enel apartado 3 del articulo 140 de laLCSP.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de ausulas Administrativas Particulares.

[11. EEOUCION DEL QONTRATO,

12. Actuaciones previasal inicio de las obras.
121 Plande sequridady saludenel trabajo.

B Plan de Seguridady Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente, y susarito por la empresa adjudicataria,
debera ser presentado al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, enel plazo méximo de 15 dias naturales desde la fecha de natificacion de la
adjudicacion definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por éste previamente al inidio de la obra, requisito imprescindible para que la
obra pueda comerzar efectivamente.

B incumplimiento del plazo'y como consecuenda ce ello, la imposibilidad de aprabar el plan, no impedira la comprabacion del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la dbra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la fimma del acta de comprobacion del replanteo 'y la autorizacion del inidio de las obras, enla que se
dejara constandia de los extremnos mendionados.

Conindependendia de lo anterior, el incumplimiento del mendonado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por
cada5.000 eurcs del precio del contrato, que sera descontado, ensu caso, enla primera certificacion.

12.2 Licencias, autorizaciones e inpuestos.

B contratista, por si 0 como sustituto de la Administracion, esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licendas, impuestas,
autorizadones y requerimientos establecidos en las normes y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo pliblico o privado sean
necesarics para el inido, ejecucion y entrega al uso o senvido de las obras, soliatando de la Administracion los documentos que para ello
Sean Necesarics, sin perjuido de laactuacion que aesta Ultima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarics establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de
los impuestos, licencias, autorizadiones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior
ocupecion de la obra, gastos que seran de cuenta del contratista dando conodmiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.




@ 12
Ha

AYUNTAMIENTO CE
LAPUEBLADECAZALLA

H importe de estas cargas derivadas de la oora forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacion
contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado. B contratista indermnizara a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

S entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara legitimado para interponer contra las mismas
los recursos pertinentes, comunicando este extremoa la Administracion contratante.

123 ros.

Bl contratista, ademés de cuantas otros seguros sean obligatorics para el desarrollo de su actividad, esta obligado a concertar a su costa,
antes del inido de las obras los seguros que, ensu caso, seindiquenenel anexol.

13 Resporsable del contrato.

El 6rgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato conforme se establece enel articulo 41 de laLCSP.
14, Actade comprobecion de replanteoe inicio de las obras.

La comprobadon del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse en un plazo no superior a quince dias habiles contados desce la
natificacon de la adjudicacion definitiva del contrato, aungue no se haya formealizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

15. Programa ce trabajo.

B contratista estara obligado a presentar al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla un programa de trabajo, conforme al modelo establecido
enel anexoV, enel plazo de quince dias, contados desce la formalizacion del contrato.,

En el programa. de trabajo se induiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos
estableddosenel anexol,

B Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 7 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imporer la introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripdones, siempre que no
contravengan las dausulas del contrato.

Asi mismo, el Ayuntamiento podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

16. Direccion facuitativa de las ooras.

La Direcdon Facultativa de la obra, que induye la Direccidn de la Cbra, la Direcdidn de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la
Seguridad en la Obra, sera desarrollada directamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

La Direcdion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo oon estricta sujedion a proyecto aprobado y que las mismes se
realicen dentro de los plazos establedidos.

La Direccion Facultativa no podrd introdudr en el proyecto, a lo largo de su gjecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizadon
previa del rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordandias entre las documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision
alguna que puedaimplicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizadén previa del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla,
aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucdiones de la Direcddn Facultativa, no generara obligacion alguna para el Ayuntamiento,
quedando ademés el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a amibos por incumplimiento de sus respectivos contratcs.

Ladireccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme alo dispuestoenel articulo 8 1 delaLRSSC

17. Presaripciones paralaejecucion de las doras.

17.1. Condiciones espediales de ejecudion.
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a) Sera condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, acreditar la contrataddn de los trabajadores en situadon de
desempleo que conste en la propasicion del adjudicatario mediante los siguientes documentas:

1.- Certificado del Servicio Andaluz de Empleo(SAE) en el que corste que se encuentran en situadion de desempleo en el momento de la
contrataciony que resulta de la previa oferta de empleo.

2- AltaenlaTesoreria Gereral de la Seguridad Sodial.
3- Contrato de trabajo.

Debera presentar mensualmente los TC1 y TC2, que acreditara la permanenda de los trabajadores en la empresa por la jomaday el tiempo
que conste enel contrato.

Se podra requerir al adjudicatario documentadion complementaria para controlar y justificar lo recogido en el articulo 9.2 del Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, de no acreditarse los anteriores
extremos, dara lugar a la resolucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 102 de la LCSP en relacion con el 206.g) del
mismo cuerpo legal. El contratista deberd indemnizar a la Administracion de los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratistaen lo que se refiere al importe que exceda del de la garantiaincautada.

Las misimes consecuencias se derivaran, en el caso de que se detectase gque NO se mantiene al niimero de trabajadores que consten en la
propasicony por el que se le hubiere adjudicado la obra, durante la duracion del contrato.

b) Fecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencidn de riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las
responsabilidades en que se pueda incurrir por infraccion de dichas nomas, se entendera incumplido de manera esencial el contrato cuando
con ocasion de la gjecudidn de la obra 'y en el periodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucion definitiva
enviaadministrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislacion sobre prevencion de riesgos laborales.

Estas condiciones espediales de gjecucion constituyen obligadones contractuales esendiales a los efectos sefialados en el articulo 206 g) de la
LCSPyenladausula 27 del presente pliego.

17.2 Qhligaciones labarales, sociales y econdmicas del contratista,

Bl personal adsarito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo
ninguin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

Bl contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en meteria laboral, de seguridad sodial, de Segurided y Salud
laboral por lo que vendra obligado a disponer las medides exigidas por tales dispasiciones, siendo asu cargoel gesto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligadones le vienen impuestas por su caracter de empleador, asi como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrdllan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno 'y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla ninguna
multa, sanddn o cualauier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizar al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla de toda cantidad que se viese obligada a pagar
por incumplimiento de las obligadiones aqui corsignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judidial o administrativa.

Asi mismo, el contratista esta obligadoa satisfacer los gastos de publicidad de laliditacion, hasta un méximo de 400 Euros.
17.3 Sefilizacion deladora

1 H contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion de la obra:

Adaquisicion, colocadon y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que sean
determinados por la Administracion
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Las dimersiones, texto y ndmero de carteles seran determinadas en cada caso concreto por la Administracon, en funcion de
las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Entodo caso debera colocarse enlugar visible un cartel que cumpla las condiciones que sefiala la Resoludién de 13 de Enero de
2009, de la Secretaria de Estado de Gooperacion Territorial (BOE NP 12 de 14 de Enero de 2009).

2. Los oostes de las actuaciones de sefializadon contemplados en esta dausula, en el caso de que no se encuentren desglosados enel
presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra lictado y por consiguiente enla
oferta econdmica presentada. Asi mismo se corsideran induidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocadion
Oe dichasefidlizacon

174 Qdligacionde sigilo.

B adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que, no siendo pablicos o notorios, estan
reladonadas con el abjeto del contrato o de los que tenga conodimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, propordonar
informadién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acoesoala obra con dicha finalidad, anoser que cuente a estos
efectos con la previaautorizacion de la Administracion.

B adjudicatario no podr4, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar notidias, dibujos ni fotografias de las obras, ni
autorizar a terceros su publicacion.

H incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualauier forme, explotar directa 0 mediante acuerdos con
teroeros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportuncs de las dbras que ejecute el adjudicatario.

17.5. Instalaciores.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la
redaccion de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes 0 empresas titulares, a efectas de obtener el
altay permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, aconetidas provisionales y definitivas, y en
general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado ce las instalaciones. La documentacion correspondiente a
estas gestiones se entregara en original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcion.

18 Suboontratacion
El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

La suboontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector PUblico (arts. 210y 211) y enla Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas
deberan abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo
maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico o el limite maximo especial establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3,
consujecionalo siguiente:

- Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de laLCSP.

- Como regla gereral, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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19, Plazos y penalidades.

1 H contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para surealizacionen el anexo 1.

2. La constitucion en mora por €l contratista no precisard intimecion previa por parte de la Administracion. La impasicion de penalidades
consecuentes con dichoretraso se aplicara automaticamente por el rgano de contratacion

Si llegado al término de cualquiera de los plazos pardales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al
mismo, la Administracion podra optar indistintamente, enlaforma y condidiones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucion
el contrato con pérdida de garantia definitiva o por laimposicion de las penalidades establecidas enel dtadoarticulo,

H importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados
por la demora del contratista.

3 H anexo | podra induir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las obligadiones esendales de ejecudion del contrato que se hubiesen establecido conforme alos
articulos 532y 102 1 de la LCSP. Estas penalidades seran propordonales ala gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior
al 10% del presupuesto del contrato.

Quando el incumplimiento se refieraa la condicion espedal de ejecucion de contratacion de personal enlos términos indicados enla dausula
17.1.a), sera considerada como infraccion muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP siempre que el incumplimiento
suponga una contratacidn de nueva mano de obra gue No se encontrase en situacion de desempleo inscrita como demandante de empleo.
Asi mismo tendra lamisma calificacion el no haber procedidoa previa oferta de empleoante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

4. Asimismo seimpondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion enlos siguientes términos:

- S, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido
alguno o algunos de los compromisas asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de dbra a utilizar en la ejecudon
del contrato, tanto respecto de las personas de su plantilla destinadas a la ejecucion del proyecto, como de las nuevas contrataciones a
realizar parael mismo.

- Para corsiderar que €l incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion
obtenida por el contratista en el ariterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sidola mejor valorada.

- Comoregla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, mativadamente, el drgano de contrataddn estime que
€l incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion enel incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar lagravedad

20. Régimen de pags.

H pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados, que se abonardn de conformidad con lo establedido
enlosarticulos 200y 215 de la LCSPy 147 y siguientes del Reglamento Gereral de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas (en
adelarte RGLCAP).

Hl contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto aprobado, dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion parcial o total del contrato.

Bl contratista tendré también derecho a percibir abonas a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los limitesy
requiisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Los contratistas deberan abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les haya
encomendado en el plazo méximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacion por el contratista principal de
la factura emitida por el subcontratista o suministrador.

21. Modificacion del contrato de doras.

Una vez perfectionado el contrato, el drgano de contratacion podra introdudr modificaciones, por razon de interés plblico, enlos elementos
quelointegran, y paraatender a causas imprevistas.
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La Direccion Facultativa no podrd introdudr en el proyecto, a lo largo de su gjecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizadon
previa del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. Asi mismo, en caso de discordandas entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar dedision alguna que pueda implicar laintroduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizadén por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacon previa del Ayuntamiento, alin cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando adenés el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuido de las responsabilidades que la
Administracion pudieraexigir aambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

22 Recepeion de las ooras.

La recepdon se realizara de conformidad con loestablecidoen el articulo 218 de laLCSP, y 163y siguientes del RGLCAP.
Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes obligaciones:

a) Retiradg, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier otro cartel o sefializacion que no
forme parte de la sefializacon definitiva del edifido.

b) Limpieza del inmueble y, en'su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso
directamente, sin necesidad de una nueva actuadon de limpleza.

¢) Qumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Qumplimiento de los compromisos adquiiridos en relacion con los criterios de adjudicacion.

€) Qumplimiento de las condiciones espediales de ejecudion.

f) Gumplimiento de la obligacion de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la finalizacion de la obra, listado de personas de su
plantilla que han sido destinadas a la ejecucion del contrato, asi como de aquellas con las que se formalizaron nuevas
contrataciones con cargo al proyecto.

23 Certificacion final de las dores,

De acuerdo oon lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcion, el rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadss, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidadon del
contrato.

24. Plazo de garantia,

Sin perjuicio de la responsabilidad aivil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificadon
(LQE), el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el anexol, y comenzaraa contar a partir de la recepdén del mismo, yasea
total o pardial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de las obras, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion, por haber
sidoentregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir al contratista la subsanacion de los defectos observados,
concediéndale un plazo para ello, y quedando, en este caso, en susperso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya
efectuado lasulbsanacion de conformidad parala Administracion

25. Liquidacion de las doras.

Transcurrido el plazo de garantia se redactara la correspondiente liquidacion de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
169 el RGLCAP.

26. Abonos ck intereses de dermoray costes de cobro.
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1 Si como cornsecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administracion procediera el abono de intereses de demora, los
mismos se calcularan considerando las fechas de expedicion de las certificaciones induidas enla clausula 20, y el cumplimiento de los plazos
parasu devengo establecidos enlos articulos 200 de laLCSPy 166.9'y 169.3 del RGLCAP.

2. Serarequisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demoray de laindemnizacion por
costes de cobro el cumplinmiento por su parte de las abligadones contractuales y legales.

Atal efecto, enel expediente que se tramite para dicho reconocimiento debera acreditar:

a) H haber cumplido los plazos pactados con los suboontratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro de los limites
legales, parael pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompariando a tal fin la justificacion documental acreditativa
de dicho cumplimiento.

b) H haber cumplido todas las obligadones derivadas del contrato, induidas en su caso las contenidas en su oferta, y espedalmente las
referentes al plazo total y a los plazos parciales, asi como los del ritmo de ejecucion de la obra establecidos en el Programa de Trabajo
aprobado por la Administradion. A estos efectos se acompariara certificado de la Direcdion Facultativa de la obra conformado por €l
Resporsable del Contrato designado por la Administracion.

27. Resoluciéon del contrato.

Seran causa de resolucion del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefien
enel clausulado, las especiales gue se fijana continuadion, conlos efectos que se establecen enla normativa vigente:

a)  BHincumplimiento de las condiciones especiales de gjecucion establecidas enladausula 17.1 del presente pliego.
b) H reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa
sectorial de aplicacon

¢ B incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos 0 antecedentes que, no siendo
publicos 0 notorios, estén relacionados conel objeto del contrato, de los que tenga conodimiento con acasion del mismo.

d H abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd produdido el abandono cuando la
prestacion haya dejado de desarrallarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
predisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administradon, antes de
proceder a la resolucion, requerira al contratista para que regularice la situadion en el plazo de dnco dias, a contar desde €l
requerimiento, salvo que suejecudén exijaun plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra
oue suponga una disminucon del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siemprey
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi
estableddosenel articulo 214 de la LCSP.

€) Lasreiteradas defidendas enlaejecucion del contrato.

f)  Bincumplimiento de los tramites fijados enel articulo 210 de laLCSPy enel presente pliego sobre el régimen de subcontratacion

g La redlizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacdn del contrato, sin autorizaddn previa del
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

28, Devolucidn o cancelacion de lagarantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa, a instandia del responsable del contrato
0 del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidadion del contrato y en su caso el pago de las
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos oloservados se debiesen a defidendias enla ejecucion de lacbray no
al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la consenvacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo
de garantia
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No podra salicitarse la cancelacion o devolucion pardal de la garantia.en el supuesto de recepdon parcial.

V. PRERROGATIVAS DE LAADMINISTRACON Y JURISDICOIGON GOVPETENTE
29, Prerrocgtives de laAdministracion

18

B d&rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resoludon, dentro de los limites y con sujeddn a los

requisitos y efectos sefialados enlaLCSP y sus disposicdiones de desarr